ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на выполнение проектных и изыскательских работ

по Объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в ( районе)аэропорту _____________»
г. Москва                                                                                                      «___»_________20__ г.

Государственное учреждение «________________» (ГУ «_______ЦГМС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице Начальника ГУ «__________ ЦГМС» ________________ (ФИО), действующего на основании Устава, и Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» (свидетельство  СРО №---------), в лице  Первого заместителя генерального конструктора - заместителя генерального директора по научно-техническому развитию Созинова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности от 01 января  2009 г № 2, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Указа Президента Российской Федерации от 12.02.2008 г. № 190 с, Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 652 «Об утверждении Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)», распоряжения Правительства Российской Федерации от _____________________ «Об утверждении перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на 20___ год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включаемые в федеральную адресную инвестиционную программу», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Заказчик-застройщик поручает, а Генеральный подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы (геологические, топографические, экологические изыскания, а также проектную  и рабочую документацию) по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту _______________» в соответствии с п. _____________ Приложения № 4 к федеральной целевой программе «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)» (далее по тексту – «Работы») и участвовать в работе по прохождению государственной экспертизы разработанной проектной документации и материалов инженерных изысканий.

1.2. Выполненные Работы должны соответствовать «Заданию на выполнение проектно-изыскательских работ», а также строительным нормам и правилам (Приложение № 1 к Контракту). 
1.3 Порядок выполнения проектно-изыскательских работ, состав проектной документации, сроки выполнения и передачи в ФГУ «Главгосэкспертиза России» определяются «Календарным планом выполнения проектно-изыскательских работ» (Приложение № 2 к Контракту)
1.4. Состав проекта и сроки выполнения Работ по Контракту определены Календарным планом (Приложение № 2 к Контракту).

1.5. Государственный контракт считается выполненным при условии передачи по акту  заказчику-застройщику проектной документации и отчетов по инженерным изысканиям в пяти экземплярах с положительным заключением (сертификата соответствия) ФГУ «Главгосэкспертиза России». Проектная документация, в части выполнения технических условий, должна быть согласована со службами, выдавшими технические условия на энергоснабжение и присоединения к сетям связи.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость проектных и изыскательских работ, участие Генерального подрядчика в прохождении государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий, и составляет 3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) ____________ (___________________________) руб. 30 коп. 
2.2. Оплата Работ осуществляется в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик-застройщик на основании выставленного Генеральным подрядчиком счета выплачивает в течение 10 (десяти) рабочих дней Генеральному подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости работ по Контракту, что составляет  _____________ (_______________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) _____________ (___________________) руб. _________ коп.;
2.2.2. После передачи Генеральным подрядчиком заказчику-застройщику проектной документации и материалов инженерных изысканий для представления в ФГУ «Главгосэкспертиза России», проводится оплата в течении 10 (десяти) рабочих дней Этапа №1 в размере 50 % от стоимости работ по Контракту, что составляет  _____________ (_______________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) _____________ (___________________) руб. _________ коп.;
2.2.3. Окончательный расчет, за выполнение Работ по Контракту , производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения условий пункта 1.5, 4.4  данного государственного контракта с вычетом ранее оплаченного аванса. 
2.3. В случае изменения стоимости проектных и изыскательских работ, подтверждаемой ФГУ «Главгосэкспертиза России» с соответствующим заключением по разделу 11 “Смета на строительство объектов капитального строительства”  Заказчик-застройщик вносит изменение в настоящий государственный контракт установленном порядке и оплачивает фактическую стоимость.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности  Заказчика -застройщика
3.1.1. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим Контрактом, из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по государственным капитальным вложениям. 

3.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств.

3.1.3. Предоставить Генеральному подрядчику:
- акт выбора позиции;

- утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- технические условия на подключение к инженерным коммуникациям;
- технические условия на разработку раздела ИТМ ГО ЧС;

3.1.4. Предоставить Генеральному подрядчику возможность проведения обследования Объекта с целью уточнения исходных данных и организовать участие своих специалистов в указанных обследованиях.

3.1.5. Заключить договор с ФГУ «Главгосэкспертиза России» для проведения государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий, после получения полного комплекта проектной документации.
3.1.6. Осуществлять целевое и эффективное использование выделенных средств федерального бюджета.

3.1.7. Заказчик-застройщик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Генерального подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в Задание на выполнение проектно-изыскательских работ, существенно не влияющие на объем и характер Работ.
3.2. Права и обязанности Генерального подрядчика

3.2.1. Выполнить все Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Заданием на выполнение проектных работ, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

3.2.2. Генеральный подрядчик несет ответственность за качество и своевременность выполнения всех Работ согласно настоящему Контракту. 

3.2.3. Генеральный подрядчик обязан информировать Заказчика-застройщика о ходе выполнения Работ.
3.2.4.. В течение 5 (пяти) рабочих дней известить Заказчика-застройщика в случае возникновения обстоятельств, мешающих выполнению или замедляющих ход работ, в случае невозможности получить ожидаемые результаты или в случае нецелесообразности продолжения работы, в случае приостановления или прекращения работы.

3.2.5. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика-застройщика все выявленные при исполнении настоящего Контракта недостатки, допущенные по вине Генерального подрядчика.

3.2.6. Генеральный подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по Контракту третьих лиц при наличии свидетельства СРО на соответствующие виды работ. При этом Генеральный подрядчик несет ответственность за выполнение третьими лицами условий Контракта. Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика-застройщика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

3.2.7. После предоставления Заказчиком-застройщиком документации в ФГУ «Главгосэкспертиза России», Генеральный подрядчик обязуется совместно с Заказчиком-застройщиком защищать проектную документацию и материалы инженерных изысканий и, при необходимости, устранять несоответствия в документации. В случае получения отрицательного заключения Генеральный подрядчик оплачивает стоимость повторной экспертизы за счет собственных средств.

3.2.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Генерального подрядчика, ответственных за ход Работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика-застройщика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику-застройщику разработанную проектную документацию и материалы инженерных изысканий. 

Представленные документы должны быть рассмотрены Заказчиком-застройщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления. 
При наличии замечаний, Заказчик-застройщик в течении 10 (десяти) рабочих дней направляет Генеральному подрядчику мотивированный отказ в согласовании. В этом случае в течение 5 (пяти) рабочих  дней с момента получения Генеральным подрядчиком мотивированного отказа он направляет Заказчику-застройщику своего представителя для составления и подписания Плана мероприятий с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения.
Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, производится Генеральным подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.
4.2. Результат передачи проектной документации Заказчику–застройщику по Этапу № 1 оформляется Актом сдачи–приемки выполненных работ по Этапу № 1, который является основанием для оплаты за выполненные работы согласно пункт 2.2.2 настоящего Контракта.
4.3.Проектную документацию Заказчик-застройщик направляет в ФГУ «Главгосэкспертиза России».

4.4. После получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России», согласований по пункту 1.5 настоящего Контракта, утверждения Заказчиком-застройщиком проектной документации, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ по Контракту, который является основанием для оплаты согласно пункту 2.2.3 настоящего Контракта. 

4.5. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения, Заказчиком-застройщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

5.3. В случае просрочки выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик-застройщик вправе потребовать, а Генеральный подрядчик обязан уплатить неустойку. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  
В случае просрочки оплаты Заказчиком-застройщиком авансового платежа согласно п.2.2.1. Контракта, Генеральный подрядчик имеет право отсрочки начала выполнения работ на срок задержки аванса без предъявления штрафных санкций.

5.4. Любые споры, которые возникнут между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора в связи с его исполнением будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

5.5. В целях досудебного урегулирования споров Стороны обязаны предъявить друг другу претензии, которые подлежат рассмотрению в 30-дневный срок с момента получения.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом Заказчик-застройщик оплачивает Генеральный подрядчик работы, выполненные на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера.

6.3. Сторона по настоящему Контракту должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению контрактных обязательств, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения контрактных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При уменьшении Заказчику-застройщику доведенных лимитов бюджетных обязательств на 20___ год Стороны заключают Дополнительное соглашение в соответствии с действующим законодательством о сокращении (корректировке) объемов и сроков выполнения Работ.

7.2. Изменение условий настоящего Контракта в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случаев, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.5. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по предмету и условиям настоящего Контракта теряют силу.

7.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В случае досрочного расторжения Контракта Генеральный подрядчик обязуется возвратить Заказчику-застройщику выплаченные ему денежные средства в части, превышающей стоимость выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней, начиная с даты расторжения Контракта.

7.9. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.10. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

– Приложение № 1 – Задание на выполнение проектных  работ.

– Приложение № 2 – Календарный план на выполнение проектно-изыскательских работ.

7.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Срок окончания проектно-изыскательских работ – не позднее ___________ года.

9.Адреса и реквизиты Сторон

	Генеральный подрядчик:

Открытое акционерное общество 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

(ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»)

121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

ИНН 7731084175,   КПП 998050001

ОАО БАНК ВТБ, г. Москва

Расчетный счет №4 0702810600030003437

К/с 30101810700000000187

БИК 044525187

	Заказчик-застройщик:

ГУ «______________________ ЦГМС»




	
	Первый заместитель генерального конструктора - заместитель генерального директора по научно-техническому развитию ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

П.А. Созинов_____________
«___»___________ 2010 г.

	Начальник ГУ «____________  ЦГМС»

Ф.И.О.___________

 «___» ____________2010 г.
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